Fundusze 8 st Unia Europejska R
Eu rOpEjSkIe WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz Ao
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego > x

Zatqcznik nr 2 do pisma NR.042.1.8.2018 z dn. 14.06.2018
UMOWA nr OR.032.............. 2018 - Projekt

W dniu ....cccoveveneee 2018 r. w Pleszewie pomiedzy: Powiatem Pleszewskim, NIP 6080091886 z siedzibg,
ul. Poznanska 79, 63-300 Pleszew, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Pleszewie, zwanym w dalszej
tresci umowy ,ZAMAWIAJACYM“, w imieniu ktorego dziataja:

1. Maciej Wasielewski - Starosta Pleszewski,

2. Urszula Balicka - Wicestarosta Pleszewski,

przy kontrasygnacie Mariusza Gramali - Skarbnika Powiatu Pleszewskiego,

AFIrma: ciciciiiccnieinicncnnes

zwang dalej ,WYKONAWCA”,

ZSiedziba: v,

w imieniu ktérej dziataja:

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Do umowy nie stosuje sie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), gdyz warto$¢ przedmiotu zamdwienia nie przekracza rownowartosci
kwoty 30.000,00 EURO, zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamdwien publicznych.
Zadanie realizowane bedzie w ramach projektu pn. ,Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom-
Budowa S$ciezek rowerowych” wspdtfinansowanego przez Unie Europejskg ze s$rodkédw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2014-2020.

&1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach niniejszej umowy obowigzki
petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Budowa sciezki rowerowej wzdtuz
drogi powiatowej nr 4348P Krzywosadow-Kuchary na odcinku Kuchary-Kucharki”.

2. Strony ustalajg, ze zakres obowigzkéw i uprawnien nadzoru inwestorskiego obejmuje nadzér nad
robotami budowlanymi na mocy przepiséw art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm. ), oraz zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych, a w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji

z projektem, umowa na roboty budowlane, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami pafdstwowymi,
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wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobdw budowlanych, a w szczegélnosci
zapobieganie stosowania materiatéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

3) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych oraz uczestniczenie
w czynnos$ciach odbioru koicowego robdt,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét oraz usuniecia stwierdzonych wad i usterek, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy i prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot,

3. Wykonawca ma prawo:

1) wydawa¢é kierownikowi budowy lub kierownikom robdét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen odnosnie przepisow BHP oraz ppoz.,
stwierdzonych podczas wykonywania robdt, uprzatniecia placu budowy, wykonania préb lub badan,
takze tych wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych,

2) zadad od kierownika budowy lub kierownikéw robdét dokonania poprawek bgdZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnosc
z dokumentacjg projektowa.

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze wprowadzi¢ samodzielnie zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

5. Zakres robdt i wymagania jakosSciowe okreslajg dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, zawarta umowa

z wykonawca na roboty budowlane oraz obowigzujgce przepisy prawa.

§2

1. Inspektorami nadzoru inwestorskiego posiadajagcymi uprawnienia budowlane w poszczegdlnych
specjalnosciach sa:

- drogowej, bedacy jednoczesnie koordynatorem nadzoru inwestorskiego i reprezentantem Inspektoréw
przed Zamawiajacym — .....cccccceveeeenns )

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr.........ccccccveeeeieicieeecnnnee,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
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i kanalizacyjnych — .....coccvvveeennnen.n. ,posiadajacy uprawnienia budowlane nr ..........cccceeecniveeennne

2. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wskazane w pkt. 1 sg cztonkami wtasciwej izby samorzadu
zawodowego, zgodnie z ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725).

3. Zmiana osoby/osdb, o ktérej/ktérych mowa w pkt. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga réwniez pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenia wskazanej/ych osoby/osdb bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb sprawujgcych dotychczasowy nadzér. Wykonawca musi przedtozyé
Zamawiajgcemu ewentualng propozycje zmiany, o ktérej mowa nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
objeciem funkcji inspektora nadzoru w poszczegdlnej specjalnosci. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
zmiana winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy. Powierzenie ww. obowigzkéw innym osobom
niz wskazanym w ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajgcego stanowié¢ bedzie podstawe do

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§3
1.Strony ustalajg okres sprawowania nadzoru inwestorskiego:
1) rozpoczecie: od dnia podpisania umowy.
2) zakonczenie: z dniem protokolarnego przyjecia bez zastrzezen przez Zamawiajgcego zakonczenia
wszystkich robdét budowlanych potwierdzonych protokotem odbioru koricowego. Przewidywany termin
zakonczenia inwestycji to 16.11.2018 r.
2. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonania prac budowlanych, termin okreslony w § 3 pkt 1 ppkt 2

ulega automatycznie przedtuzeniu bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§4
1. Niezaleznie od postanowien wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy, Wykonawca
przyjmuje na siebie m.in. nastepujgce obowigzki i zobowigzania:
1) zapoznanie sie z dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowq realizowanego zadania
inwestycyjnego,
2) zapoznanie sie z terenem planowanych robdét budowlanych,
3) sprawowanie kontroli nadzorczej w zakresie niezbednym do prawidtowego zabezpieczenia intereséw

Zamawiajgcego, a w szczegolnosci:
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a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji

z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) kazdorazowo dokonywania weryfikacji proponowanych rozwigzan materiatowych i technicznych
zgtaszanych przez wykonawce, ktérych zamierza uzy¢ podczas robdét budowlanych. Bez pisemnej
akceptacji zaproponowanych rozwigzan materiatowych i technicznych przez odpowiedniego inspektora
nadzoru, wykonawca robét budowlanych nie moze przystgpi¢ do wykonywania jakichkolwiek prac.
Zaakceptowane rozwigzania materiatowe oraz techniczne beda niezwtocznie dostarczane Zamawiajgcemu,

c) sprawdzanie na biezgco jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobow budowlanych
i stosowanych materiatow (do obowigzkow inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbidr od
wykonawcy robét, wszelkich atestéw, certyfikatdw wyrobdéw i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich
szczegdtowa weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

d) sprawdzanie i odbiér techniczny robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,

e) kontrola prawidtowosci prowadzenia na biezgco dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow,
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny witasciwego wykonania roboét.
W czasie kazdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowigzek przegladu dziennika budowy
oraz potwierdzenia w nim swej obecnosci przez dokonanie stosownego wpisu. Czestotliwos$¢ obecnosci
inspektora w branzy drogowej, bedacego jednoczesnie koordynatorem nadzoru inwestorskiego
i reprezentantem inspektorow przed Zamawiajgcym, ustala sie na minimum 1 raz w tygodniu w miejscu
wykonywanych robét. W momencie przystgpienia wykonawcy robét do prac zwigzanych z kanalizacjg
deszczowg, osobie sprawujgcej nadzér w branzy sanitarnej ustala sie czestotliwos¢ pobytu na minimum 1
raz w tygodniu w miejscu wykonywanych robét. W uzasadnionych przypadkach osoba/y sprawujgca/e
nadzér stawi/g sie rowniez na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Kierownika budowy,

f) potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad i usterek,

4) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego wszelkich
watpliwosci natury technicznej, powstatych w toku realizacji robdt budowlanych, a takze w razie potrzeby
zasiegniecie opinii autora dokumentacji projektowej,

5) branie czynnego udziatu w posiedzeniach komisji technicznych powotanych do oceny lub rozstrzygniecia

wszelkich spraw wyniktych w toku realizacji zadania inwestycyjnego,

6) sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestéw, certyfikatow,

Swiadectw jakosci, wynikow prob, itp.) dotyczacych wyrobdw budowlanych i urzadzen technicznych,
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ktdrych ocene jakosci, zgodnosci z odpowiednimi normamii przepisami dokonuje na placu budowy przed

ich wbudowaniem. W razie braku odpowiednich dokumentéw stwierdzajgcych wtasciwg jakos¢, lub tez
w razie uzasadnionych podejrzen co do jakosci oraz dopuszczenia do stosowania wyrobu przewidzianego
do wbudowania, Wykonawca ma prawo zadania od Kierownika budowy okazania dowodéw odpowiednich
badan i przedstawienia wszelkich ekspertyz  technicznych lub zmiany wadliwego materiatu
z réwnoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie,

7) czuwanie nad bezwzglednym przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobdéw
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdét budowlanych z dokumentacjg projektowg, uzycia
niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposéb powodujgcy i mogacy
narazic Zamawiajgcego na straty, Wykonawca informuje Kierownika budowy o zaistniatych
nieprawidtowosciach i zgtasza ten fakt Zamawiajgcemu,

8) sprawdzanie kompletnosci przygotowanej przez wykonawce robdét dokumentacji wymaganej przez
Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia odbioru technicznego,

9) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach zastosowanych na terenie
budowy, przeciwdziatanie wszelkim nieprawidtowosciom w zakresie przepiséw BHP oraz przepisow ppoz.
mogacych spowodowac zagrozenia zdrowia lub zycia oséb przebywajgcych na terenie prowadzonych robdt
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do egzekwowania od wykonawcy robét budowlanych
utrzymania bezwzglednego porzadku w miejscu prowadzonych prac oraz interweniowania w ramach swych
uprawnied w przypadkach kazdorazowego stwierdzenia spozywania alkoholu lub $srodkéw odurzajacych
przez jego pracownikdw. O zaistniatych zdarzeniach Wykonawca powiadomi niezwtocznie Zamawiajacego,
10)  Niezwtoczne  informowanie = Zamawiajagcego o  wszelkich  zaistniatych  problemach
i nieprawidtowosciach mogacych powstaé w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

2. Strony zobowigzujg sie wspétdziatac ze sobg na wszystkich ptaszczyznach, celem umozliwienia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci udziela¢ sobie wzajemnie wszelkich niezbednych
informacji i wyjasnien, ktére mogg mie¢ znaczenie dla sprawnego przebiegu realizacji zadania

inwestycyjnego.
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§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie za kwote umowna

W WYSOKOSCI: vovvvreeeeeiieee e zt brutto

SHOMWIIE: ottt ettt et e et e et e et e et b e e e sabeeesabeesenaeesnneas 90/ 100
W tym VAT: ..o, zt

SHOWIIE: vttt ettt et e st e et a e e ettt essteeeseraeesaaaessnnaeesanes 90/ 100

2. Kwota okreslona w pkt. 1 zawiera takze wszystkie wydatki poniesione przez Wykonawce w zwigzku

z realizacjg przedmiotu umowy i Strony niniejszej umowy nie mogg jej zmienid.

§6
1. Podstawg ptatnosci na rzecz Wykonawcy bedzie wystawiona poprawnie faktura VAT.
2. Naleznos¢ zostanie przekazana na konto bankowe Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty prawidtowo
wystawionej faktury. Warunkiem przedtozenia Zamawiajgcemu faktury bedzie dokonany odbiér koricowy
roboét budowlanych.
3. Za date zapfaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajacy wydat polecenie przelewu swojemu bankowi.
4. Fakture nalezy wystawié¢ na: Powiat Pleszewski, ul. Poznanska 79, 63-300 Pleszew, NIP 6080091886
(NABYWCA), Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznariska 79, 63-300 Pleszew (ODBIORCA)

§7

1. Strony uzgadniaja, ze jest mozliwe wypowiedzenie warunkdw umowy przez jedng ze stron, pisemnie

z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

2. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w czasie jej trwania w razie stwierdzenia razgcego
naruszenia przez Wykonawce warunkéw umowy w trybie natychmiastowym. W sytuacji takiej Wykonawcy
nie bedzie przystugiwato prawo do jakiegokolwiek wynagrodzenia.

3. Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.
Naleznos¢ zostanie wptacona na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od terminu odstgpienia od umowy
przez Wykonawce.

4. Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem Zamawiajgcego
odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania umowy na podstawie

przepiséw Kodeksu cywilnego.
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5.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przekraczajacego

wysokos¢ zastosowane]j kary umownej, na zasadach ogdlnych.

§8
Ewentualne spory mogace wynikng¢ w toku realizacji niniejszej umowy Strony zobowigzujg sie rozwigzywac
polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia wszelkie sprawy sporne rozstrzygaé bedzie
Sad wtasciwy dla Zamawiajgcego. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg obowigzujg strony

odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego.

§9
Informacja o mozliwosci dokonywania zmian w umowie.
1. Zamawiajacy informuje o mozliwosé dokonania zmian postanowiern umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:
a) zmiana adresu / siedziby/ oznaczenia firmy wykonawcy;
b) zmiana osdb wystepujacych po stronie zamawiajgcego/wykonawcy.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu.

§10

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

Podpisy stron umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

NR(M.D.)
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Otrzymuija:
1. Woydziat Organizacyjno — Administracyjny - 1 egz.
2. Wydziat Finanséw - 1 egz.
3. Wykonawca - 2 egz.
4. Woydziat Nieruchomosci, Inwestycji i Rozwoju - 1 egz. kopia.



